PAVYZDINIS DOKUMENTAS TESTAVIMUI. NETIKRA SUTARTIS. VISI DUOMENYS IŠGALVOTI.

PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIS Nr. PAV-2025-0417

Priemonė „Gamybos procesų modernizavimas“ (fiktyvi)

2025 m. vasario 14 d., Vilnius

1. SUTARTIES ŠALYS

Įgyvendinančioji institucija: Verslo plėtros agentūra (fiktyvi institucija), juridinio asmens kodas 000000001, atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Rasos Pavyzdienės (toliau – Agentūra).

Projekto vykdytojas: UAB „Pavyzdinė gamyba“, įmonės kodas 000000002, buveinė Testų g. 1, Kaunas, atstovaujama direktoriaus Jono Pavyzdžio, tel. +370 600 00000, el. p. jonas@pavyzdine-gamyba.test, atsiskaitomoji sąskaita LT00 0000 0000 0000 0000, bankas „Pavyzdžio bankas“ (toliau – Projekto vykdytojas).

Ši sutartis sudaryta vadovaujantis Priemonės finansavimo sąlygų aprašu (toliau – Aprašas). Aprašas yra neatskiriama šios sutarties dalis. Jeigu sutartyje nenurodyta kitaip, taikomos Aprašo nuostatos.

2. PROJEKTAS IR FINANSAVIMAS

Projekto pavadinimas	Gamybos linijos modernizavimas diegiant automatizuotą CNC įrangą
Tinkamos finansuoti išlaidos	200 000,00 EUR
Paramos suma	120 000,00 EUR (60 proc.)
Projekto vykdytojo įnašas	80 000,00 EUR (40 proc.)
Projekto veiklų pradžia	2025 m. kovo 1 d.
Projekto veiklų pabaiga	2026 m. rugsėjo 30 d.

2.1. Paramos lėšos skiriamos tik Projekto biudžete (1 priedas) numatytoms išlaidoms: CNC frezavimo staklėms (95 000 EUR), pramoniniam robotui-manipuliatoriui (70 000 EUR), įrangos montavimui ir darbuotojų mokymams (35 000 EUR).

2.2. Paramos suma negali būti didinama. Jei faktinės tinkamos finansuoti išlaidos mažesnės, paramos suma mažinama proporcingai.

3. PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI ĮGYVENDINIMO METU

3.1. Įgyvendinti Projekto veiklas iki 2026 m. rugsėjo 30 d. Projekto įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas ne daugiau kaip 6 mėnesiams, jei Projekto vykdytojas pateikia motyvuotą prašymą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki veiklų pabaigos.

3.2. Teikti tarpinius mokėjimo prašymus kas 3 mėnesius, ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui.

3.3. Galutinį mokėjimo prašymą ir Projekto įgyvendinimo ataskaitą pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Projekto veiklų pabaigos.

3.4. Prekes, paslaugas ir darbus pirkti laikantis Aprašo 4 priede nustatytų Pirkimų taisyklių. Kai pirkimo vertė viršija 10 000 EUR be PVM, privaloma gauti ne mažiau kaip tris komercinius pasiūlymus ir paskelbti pirkimą viešai.

3.5. Viešinti Projektą Aprašo 61–64 punktuose nustatyta tvarka: Projekto vykdytojo interneto svetainėje skelbti trumpą Projekto aprašymą su ES finansavimo ženklu, o Projekto įgyvendinimo vietoje, gerai matomoje vietoje, pakabinti ne mažesnį kaip A3 formato informacinį plakatą.

3.6. Iki Projekto veiklų pabaigos sukurti ne mažiau kaip 3 (tris) naujas darbo vietas, įdarbinant darbuotojus visu etatu.

3.7. Įsigytą įrangą apdrausti nuo visų rizikų ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir išlaikyti draudimą visą įgyvendinimo bei tęstinumo laikotarpį.

3.8. Per 10 darbo dienų raštu informuoti Agentūrą apie buveinės adreso, vadovo, banko sąskaitos, savininkų struktūros pasikeitimą, bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimą, taip pat apie aplinkybes, galinčias sutrukdyti įgyvendinti Projektą.

4. ĮSIPAREIGOJIMAI PO PROJEKTO PABAIGOS (TĘSTINUMAS)

4.1. Tęstinumo laikotarpis yra 3 (treji) metai nuo Projekto veiklų pabaigos, t. y. iki 2029 m. rugsėjo 30 d.

4.2. Tęstinumo laikotarpiu Projekto vykdytojas įsipareigoja: (a) neperleisti, neparduoti, neišnuomoti ir neįkeisti paramos lėšomis įsigytos įrangos; (b) nekeisti ekonominės veiklos, kuriai skirta parama, pobūdžio; (c) neperkelti gamybos veiklos už Lietuvos Respublikos ribų; (d) išlaikyti pagal 3.6 punktą sukurtas darbo vietas.

4.3. Per tęstinumo laikotarpį pasiekti Aprašo 54 punkte nustatytą rezultato rodiklį – pardavimo pajamų padidėjimą, apskaičiuojamą Aprašo 55 punkte nustatyta tvarka, lyginant su paraiškos pateikimo metų rodikliu.

4.4. Kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 31 d., teikti Agentūrai metinę Projekto tęstinumo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus. Paskutinė ataskaita teikiama per 30 kalendorinių dienų nuo tęstinumo laikotarpio pabaigos.

4.5. Su Projektu susijusius dokumentus saugoti ne trumpiau kaip 10 metų nuo Projekto veiklų pabaigos ir pateikti juos Agentūros, Europos Komisijos ar audito institucijų prašymu.

4.6. Įranga laikoma tinkamai naudojama, jei ji eksploatuojama Projekto vykdytojo buveinėje arba Projekto paraiškoje nurodytoje vietoje. Įrangos perkėlimas į kitą vietą be išankstinio Agentūros sutikimo laikomas sutarties pažeidimu.

5. PAŽEIDIMAI IR LĖŠŲ GRĄŽINIMAS

5.1. Pažeidus 4.2 punkto (a) papunktį, Projekto vykdytojas grąžina paramos dalį, tenkančią perleistai įrangai, proporcingai likusiam tęstinumo laikotarpiui.

5.2. Jei 3.6 ir 4.2 punkto (d) papunktyje nurodytų darbo vietų skaičius nepasiekiamas arba neišlaikomas, paramos suma mažinama Aprašo 70 punkte nustatyta tvarka.

5.3. Pažeidus Pirkimų taisykles (3.4 punktas), taikoma finansinė pataisa nuo 5 iki 100 proc. su pirkimu susijusių išlaidų, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį.

5.4. Nustačius, kad tos pačios išlaidos finansuotos iš kelių šaltinių (dvigubas finansavimas), visa su jomis susijusi paramos suma grąžinama.

5.5. Grąžintinos sumos turi būti sumokėtos per 30 kalendorinių dienų nuo Agentūros sprendimo gavimo. Pavėlavus mokamos 0,02 proc. dydžio palūkanos už kiekvieną uždelstą dieną.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visų įsipareigojimų įvykdymo, įskaitant tęstinumo laikotarpį ir dokumentų saugojimo terminą.

6.2. Sutarties keitimai galimi tik raštišku šalių susitarimu. Esminės Projekto sąlygos (tikslai, rezultatai, rodikliai) negali būti keičiamos taip, kad būtų pažeistas Aprašas.

6.3. Priedai: 1 priedas – Projekto biudžetas; 2 priedas – Projekto rodiklių lentelė; 3 priedas – Mokėjimų grafikas.

Agentūros vardu:

Rasa Pavyzdienė

Projekto vykdytojo vardu:

Jonas Pavyzdys

(parašas)

(parašas)